

Согласовано: _____

Заместитель главы

по строительству, архитектуре и ЖКХ

Балабанов Ю.М.

" 31 " мая 2021 г.

Утверждаю: _____

Глава Уйского муниципального района

Владельщиков В. А.

" 31 " мая 2021 г.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта по объекту:

площадки Уйское

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. в ценах 4 кв. 2020 г	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования НМЦК (март 2021 г), руб.	Прогнозный индекс	С учетом прогнозного индекса, гр.7*гр.8	НДС 20 %, руб	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	площадки Уйское	Комплекс работ	1	1 046 987,94	1,01580	1 063 530,35	1,0146161	1 079 074,96	215 814,99	1 294 889,95

Фактическая инфляция

1,0158

Рассчитываемый ежемесячный индекс на 2021 г. $^{12}\sqrt{1,051} = 1,00415378$

Начало строительства: июнь 2021г.

Окончание строительства: июль 2021г.

Индекс прогнозной инфляции на начало строительства (апрель-июнь) $(1,00415378^3) = 1,01251317$

Индекс прогнозной инфляции на конец строительства (апрель-июль) $(1,00415378^4) = 1,01671893$
 Коэффициент на период строительства этапа: $(1,01251317 + 1,01671893) / 2 = 1,01461605$

Составил:

Захаров А.В.


 подпись

Проверил: начальник отдела ЖКХ Упаков А. Ф.


 подпись

№	Наименование конструктивно- реконструктивных работ	Ед. изм.	Ко- во	Стоимость единицы работ в ценах 4- кв. 2020 г.	Индекс фактический	Стоимость работ в ценах на дату формирования ИИМЖ апрель 2021 г.	Прогнозный И индекс	С учетом прогнозного индекса, гр.7*гр.8	ИИЖ 20%	ИИЖ
	Работы по монтажу...	м ²	1	34	1,0178	34,6132		34,6132	34,6132	34,6132

Индекс прогнозной инфляции на конец строительства (апрель-июль) $(1,00415378^4) = 1,01671893$
 Коэффициент на период строительства этапа: $(1,01251317 + 1,01671893) / 2 = 1,01461605$